

Comune di MORIMONDO

Realizzazione di barriere acustiche a protezione della frazione di Caselle

a seguito di finanziamento Regione Lombardia

Bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana"



PROGETTO ESECUTIVO

codice

QE

titolo elaborato

Quadro Economico

IL PROGETTISTA Ingegnere Marco G. La Viola

v. Caduti della Liberazione 45 - 21047 Saronno

tel. 3473210205 info@studiolaviola.eu marcogaetano.laviola@ingpec.eu

Studio La Viola



COLLABORATORI Architetto Laura Celè - Lainate

COMUNE DI MORIMONDO						
INTERVENTI FINALIZZATI A PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA						
QUADRO ECONOMICO						
A	Lavori					
	a.1	Opere civili				€ 225 351,12
	a.2	Importo oneri sicurezza				€ 8 099,31
	a.3	Importo a base d'asta				€ 233 450,43
	a.4	Importo lavori al netto della sicurezza soggetti a ribasso			€ 225 351,12	
					Totale Lavori (A)	€ 233 450,43
B	Somme a disposizione					
	b.1	IVA sui lavori	22%	€ 51 359,09		
	b.2	Imprevisti		€ 844,48		
	b.3	IVA sugli imprevisti	22%	€ 185,79		
		Sommano			€ 52 389,36	
	b.4	Spese tecniche per Progettazione/DL/Coordinamento sicurezza		€ 18 000,00		
	b.5	CNPAIA + IVA su spese tecniche e cassa		€ 4 838,40		
	b.6	Spese (esenti IVA)		€ 4 500,00		
	b.7	Relazione geologica/geotecnica		€ 1 696,72		
	b.8	Cassa + IVA su spese tecniche e cassa		€ 456,08		
		Sommano			€ 29 491,20	
	b.9	Acc. Ex art. 113 d.lgs. 50/2016	2%	€ 4 669,01		
		Sommano			€ 4 669,01	
		Totale somme a disposizione (B)				€ 320 000,00
		Arrotondamento				
		Totale (A+B)				€ 320 000,00